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Проект контракта

                                      Утверждаю:

___________________

(руководитель, законный

 представитель заказчика                                                                                         
(ФИО) 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
№ ______________________________
на выполнение подрядных работ по ремонту 

г. _________                                                                                                          _________ 201__г. 

______________________________________ (наименование муниципального заказчика), в лице _______________________________, действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ___________, в лице _____________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, именуемые в дальнейшем – «Стороны», по результатам электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона от ___ № ____ ) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Понятия, применяемые в настоящем Муниципальном контракте, означают следующее:

«Муниципальный контракт» (далее Контракт) - настоящий документ включает все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны сторонами.

«Временные сооружения» специально возводимые или приспособляемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства.

 «Операционный контроль» - контроль продукции или процесса во время выполнения или после завершения технологической операции.

«Приемочный контроль» - контроль продукции, по результатам которого принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или) использованию.

«Приемка выполненных работ» - совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества принимаемого объекта, определение значений этих показателей и сопоставление их с требуемыми.

 «Работы» - работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего  Контракта.

«Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих.

«Ответственные конструкции» – отдельные виды работ (конструктивные элементы), некачественное выполнение которых может привести к потере несущей способности конструкций или к непригодности сооружения для нормальной эксплуатации.

 «Исполнительная производственно-техническая документация» - комплект документов подрядной организации, отражающий весь процесс производства работ по ремонту объекта и содержащий все необходимые сведения о производстве тех или иных работ, включающие результаты испытаний и измерений, а также другие документы о качестве продукции.

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

2.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту автомобильной дороги ___________________________________(указать точное наименование объекта), а Заказчик берет на себя обязательства принять работы по ремонту и оплатить их в соответствии с условиями  настоящего Контракта. 
2.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией и техническим заданием (Приложение №3) (следует обратить внимание на то, что техническое задание формируется на стадии подготовки в закупкам и вывешивается в приложении к аукционной документации)
2.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. 

При этом, по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. 

При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. 

3. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ.
3.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет _________________________ (указывается уполномоченное лицо мун заказчика)

3.2. Подрядчик обязан в срок не позднее 1-го рабочего дня со дня заключения Контракта предоставить Заказчику в письменном виде информацию о лице, представляющем Интересы Подрядчика по управлению Контрактом.
4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ОПЛАТА РАБОТ.
4.1. Цена настоящего контракта составляет ____________ руб., (в т.ч. НДС, в случае если Подрядчик является плательщиком НДС).  
В цену контракта включается стоимость выполнения работ: стоимость материалов, механизмов, оборудования, заработная плата рабочих, заработная плата рабочих, обслуживающих машины, все необходимые для организации работ затраты, прочие начисления, а также стоимость вспомогательных услуг, налоги (в т.ч. НДС, если Подрядчик является плательщиком НДС) и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, прочие расходы Подрядчика и т.п. 

  Сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица).

   Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Заказчик производит финансирование ремонтных работ по Контракту в пределах лимита бюджетных обязательств.

    4.2. Оплата выполненных работ производится на основании подписанных обеими сторонами справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 60 календарных дней с момента подписания.
            4.3. Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными надлежащим образом с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 

4.4.  В случае уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из настоящего государственного контракта,  Заказчик должен обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий государственного контракта, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) работы.

Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий государственного контракта.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.
5.1. Заказчик обеспечивает финансирование в соответствии с настоящим Контрактом, осуществляет контроль и технический надзор за соответствием проектной документации  и технического задания, стоимости и качества выполненных работ, участвует в приемке выполненных работ на объекте и подписывает акт приемочной комиссии.

5.2. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право на производство любых измерений, испытаний, отборы образцов и взвешиваний для контроля качества работ, материалов и конструкций, выполненных, произведенных или поставленных в соответствии с Контрактом в любое время в пределах срока действия Контракта, в период гарантийного срока.
5.3. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право отдавать распоряжения:
а) о запрещении применения технологий, материалов, изделий, конструкций, не обеспечивающих нормативный уровень качества; 

б) о разборке и последующем новом исполнении частей ремонтируемого объекта, в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при ремонте некачественных материалов, даже в тех случаях, когда по этим видам работ ранее была промежуточная приемка и был произведен промежуточный платеж.
5.4. Заказчик  или  его   представители  вправе  давать  предписание  о  приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в случаях, если:
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого объекта сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за нарушения Подрядчиком технологии его возведения или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования. Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту. 

5.5. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком или уполномоченными им лицами в письменном виде на имя представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения и записываются в журнал производства работ.

Распоряжения и предписания являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении всего срока действия Контракта. 

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПОДРЯДЧИКА.
6.1. Подрядчик обязан выполнить работы по Контракту в соответствии с календарным графиком производства работ (Приложение №1). 

6.2. Подрядчик  имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту.        

6.3. При исполнении Контракта Подрядчик руководствуется действующими на время выполнения работ стандартами, нормами, правилами и другими нормативно – техническими документами, включая отраслевые стандарты и нормативы Минтранса России, а также  введенными в действие новыми нормативно – техническими документами.

6.4. Подрядчик  обязан:

6.4.1. До начала работ иметь все необходимые лицензии (разрешения) на осуществление деятельности связанной с выполнением комплекса работ по настоящему Контракту.

6.4.2. Организовать производственный контроль качества ремонта в соответствии с действующим законодательством в полном объеме, установленном нормативными документами.

6.4.3. Перед началом работ выполнить комплексное геодезическое обеспечение, сохраняя его на весь период ремонта, а также поддерживать в сохранности геодезическую основу Заказчика.

Подрядчик за 3 дня извещает Заказчика о готовности к освидетельствованию вышеуказанных работ телефонограммой или иным способом с последующим письменным уведомлением.

          6.4.4. Во время проведения работ выполнять на строительной площадке необходимые мероприятия по безопасности движения, по технике безопасности и противопожарной безопасности,  по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, при необходимости, установить освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам ремонта данного объекта.
 6.4.5. Выдать гарантийный паспорт на гарантийный срок в соответствии с распоряжением Минтранса России от 07.05.2003 г. №ИС-414-р в разрезе конструктивных элементов согласно проектной документации. Гарантийный срок начинается с даты подписания акта приемочной комиссии.

	Земляное полотно
	8 лет

	Основание дорожной одежды
	6 лет

	Нижний слой покрытия
	5 лет

	Верхний слой покрытия
	4 года

	Искусственные сооружения:
	

	Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады
	8 лет

	Водопропускные трубы
	6 лет

	Регуляционные сооружения (тип сооружения)
	6 лет

	Обустройство дороги:
	

	Барьерное ограждение (металлическое, железобетонное)
	5 лет

	Сигнальные столбики
	  2 года

	Дорожные знаки
	  2 года

	Здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной службы
	8 лет


Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продляется соответственно на период устранения дефектов, возникающих по вине Подрядчика.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока установленного настоящим Контрактом.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются предписанием Заказчика.

6.5. Подрядчик, при привлечении субподрядных организаций несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, произведенных субподрядными организациями. 
Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к субподрядчикам.

6.6. Подрядчик  несет ответственность за соблюдение требований законодательства РФ в области природопользования.

6.7. Во всех случаях,  когда Подрядчик считает распоряжение Заказчика и иные его действия противоречащими действующим государственным нормативным актам или положениям Контракта, он обязан направить в пятидневный срок Заказчику требования разъяснений и указаний по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи государственных нормативных актов или Контракта.

6.8. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) Подрядчик должен немедленно уведомить Заказчика. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

6.9. Обеспечить и содержать  охрану ремонтируемого объекта, материалов, оборудования, стоянки ремонтной техники и другого имущества и строящихся сооружений, возводимых для ремонта объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала выполнения работ до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

6.10. В соответствии с проектной документацией и техническим заданием осуществить работы по переносу и переустройству попадающих в зону ремонта инженерных коммуникаций и строений.
     6.11. Вести с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленную  в установленном порядке исполнительную документацию в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. №7, распоряжением Минтранса России от 23.05.2002 №ИС-478-р, ВСН 19-89.


6.12. Обеспечить в установленные Заказчиком сроки устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта в соответствии с п. 9.3.и п. 9.4. 



6.13. Обеспечивать содержание и сохранность ремонтируемого сооружения с момента начала ремонта до подписания акта приемки его в эксплуатацию.


В случае если в указанный срок сооружению или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения,  Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

6.14. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству ремонтируемого сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в договорной срок.

6.15. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт объекта, строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием.

Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь   соответствующие сертификаты, технические паспорта и   другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику по его требованию до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.
Используемые Подрядчиком при выполнении работ материалы должны соответствовать его заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме.
6.16. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
6.17.  Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенными третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

6.18.  Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с условиями настоящего Контракта.
6.19. Согласовать с органами государственного надзора (в т. ч. ГИБДД) порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение.

6.20. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на строительную площадку материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительно-монтажных работ, обеспечить все предусмотренные  Контрактом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.


6.21. Подрядчик перед началом выполнения строительно-монтажных работ на действующих автомобильных дорогах получает от организации осуществляющей работы по содержанию автомобильных дорог акт-допуск в соответствии с п.4.6. СНиП 12-03-2001, по форме приложения В.


6.22. Подрядчик до выполнения основных строительно-монтажных работ сдает, а Заказчик принимает по форме А-3 (ВСН 19-89 Минавтодора) внутриплощадочные и внеплощадочные подготовительные работы.
6.23. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем работ, составляющий 15 процентов цены Контракта, указанной в п. 4.1. Контракта предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих привлечение субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в течение десяти дней с момента заключения им договора (договоров) с Субподрядчиком (Субподрядчиками).

7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
7.1. Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта.
Окончание работ: ____ ________ 201____ г.
Мощность: __,___ км.

7.2. Обязательства Подрядчика по сдаче результата работ считаются выполненными надлежащим образом после подписания акта  приемочной комиссии Заказчиком, который одновременно является актом приема-передачи результата работ.

8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ.

8.1. Заказчик через своих представителей обеспечивает ежемесячную промежуточную приемку объемов выполненных работ по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).                

Отчетным периодом считать с 26 числа предыдущего месяца по 25 число отчетного месяца включительно. 

Сроки представления актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 со счетами – фактурами с 26 по 28 число отчетного месяца.
 В ___________ 201__ г. отчетным периодом считать период с 26 числа предыдущего месяца по ____ _______ 201___ г.  включительно.

О выполнении  всего объема работ, предусмотренного контрактом, Подрядчик письменно информирует Заказчика в срок не позднее 1-го рабочего дня со дня окончания работ.

По получении сообщения Подрядчика о выполнении  всего объема работ, предусмотренного контрактом, Заказчик организует работу приемочной комиссии.

В __________ 201____ г. сроки представления актов приемки выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 со счетами – фактурами с 26 по 28 число отчетного месяца.

Основанием для оплаты является справка по форме КС-3, подписанная обеими сторонами.

8.2. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

Подрядчик обязан обеспечить представителя Заказчика помещением для работы,  автотранспортом для выезда на место производства работ.

8.3. Подрядчик за трое суток телефонограммой или иным способом с последующим письменным уведомлением вызывает Заказчика для освидетельствования скрытых работ.

Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ, информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свои денежные средства.

8.4. Расчеты за временные здания и сооружения производятся по установленной норме согласно расчета стоимости работ.

8.5. Оплату выполненных работ Заказчик производит по мере поступления средств из бюджета Кировской области.

8.6. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик  должен за свой счет  обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки. 

    Ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до его окончательной приемки несет Подрядчик.

8.7. Подрядчик  обеспечивает оплату платежей за пользование природными ресурсами в соответствии с законодательством РФ. 

9. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ  ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ.
9.1. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Любое отклонение от проектной документации и технического задания при производстве работ, требует согласования с Заказчиком до начала работ.

9.1.1. Любое отклонение от требований нормативных документов является дефектом.

9.1.2. Любое отклонение от проектной документации и требований технического задания, без предварительного согласования с Заказчиком, является дефектом.

9.2. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.

Контроль качества, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

9.3. При обнаружении дефекта в процессе выполнения работ к Подрядчику применяются меры воздействия, предусмотренные в разделе 10 «Имущественная ответственность».

При этом Заказчиком составляется предписание.

Подрядчик принимает необходимые меры к устранению нарушений, брака, дефекта за свой счет без возмещения затрат Заказчиком в установленный предписанием срок.
В случае несвоевременного исполнения, ненадлежащего исполнения, неисполнения Подрядчиком работ, указанных в предписании Заказчика,  длящиеся нарушение, брак, дефект и т.п. Заказчик вправе зафиксировать посредством оформления соответствующего акта. 

О времени и месте составлении акта Подрядчик уведомляется посредством телефонной связи. Явка представителя Подрядчика для подписания указанного акта является обязательной. В случае отказа представителя Подрядчика от подписания акта, акт подписывается в одностороннем порядке представителем Заказчика с отметкой об отказе от подписи представителем Подрядчика, с указанием причин такого отказа (при их пояснении).

9.4. В случае обнаружения дефектов при проведении приемки работы Заказчик принимает решение отказать Подрядчику  в приемке работы и отдает предписание об устранении дефектов с указанием срока повторной приемки.

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

10.1.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом,  Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (пени). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка  РФ  от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ,

С - размер ставки.



Размер ставки определяется по формуле:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.



Коэффициент К определяется по формуле:
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где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

10.2. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком иных обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Подрядчик несет имущественную ответственность - штраф в виде фиксированной суммы в размере ____________________ рублей, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.            

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей.            

В частности, Подрядчик несет имущественную ответственность - штраф в виде фиксированной суммы в том числе:
1) за неисполнение Подрядчиком условия о привлечении к исполнению Контракта  субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  в соответствии с гражданским законодательством РФ в том числе за невыполнение объема привлечения, определенного п. 6.23. контракта, и за неисполнение условия по предоставлению документов, указанных в данном пункте Контракта;

 2) при установлении Заказчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Подрядчиком на объекте ремонта и подтвержденных соответствующими документами, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в вышеуказанном размере за каждый выявленный Заказчиком факт некачественного производства работ на объекте ремонта, с последующем устранением выявленных недостатков в указанный Заказчиком срок.
При этом соответствующими документами являются двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ и (или) предписания инженерной службы Заказчика и (или) иные предписания контрольно-надзорных органов в области строительства.

10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в виде фиксированной суммы в размере ____________________ рублей, определяемой в следующем порядке:
а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей.            
10.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.6. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки.
        10.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

         10.8. В случае нарушения земельного и другого законодательства по вине Подрядчика (ненадлежащее использование полосы отвода, разработка карьеров и сосредоточенных резервов без соответствующего оформления, не своевременная рекультивация и возврат временно используемых земель и другие нарушения), Подрядчик оплачивает причиненные при этом потери и убытки землепользователям за свой счет.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ.



11.1.
В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется до заключения Контракта предоставить Заказчику банковскую гарантию или передать Заказчику платежное поручение с отметкой  банка  о внесении денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 11.2  настоящего Контракта  (далее - обеспечение исполнения настоящего Контракта). 


11.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется на сумму  ______________________________________________ рублей. 


Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена Контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней),  либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить настоящий Контракт.

Вышеуказанная информация предоставляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта Контракта. 

11.3. Подрядчик самостоятельно выбирает способ обеспечения Контракта из нижеперечисленных: 

1) Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

     
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 11.2 настоящего Контракта. 

Банковская гарантия в том числе должна содержать:

-
отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

-
обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, а именно банковская гарантия обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.
  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

  Подрядчик, в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию, обязан предоставить новое (надлежащее) обеспечение исполнения Контракта.
  Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

2) Внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, осуществляется Подрядчиком посредством перечисления денежных средств, в размере, установленном в пункте 11.2 настоящего Контракта, на следующие реквизиты:

Получатель: _______________________ (____________________________ л/с_________________) ИНН _______________, КПП ____________   

р/счет _____________________ 

Банк получателя: _____________________, БИК ______________.   

  Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением в электронном виде, на бумажном носителе с отметкой банка об оплате.



Денежные средства возвращаются Подрядчику  при условии надлежащего исполнения последним всех своих обязательств по настоящему Контракту и с учетом окончания установленного настоящим Контрактом срока выполнения работ, в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

   В случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения Контракта, предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется. 

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне проложения трассы дороги, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы ремонта и эксплуатации автомобильных дорог, и т. п. и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны извещают друг друга в течение  5 календарных дней с момента их наступления.

Обстоятельства непреодолимой силы должны подтверждаться документами компетентных органов.

12.2. Решение о полном или частичном неисполнении обстоятельств в силу непреодолимой силы оформляются двухсторонним соглашением.

12.3. Если стороны не смогут в течение 30 календарных дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами  в порядке установленном действующим законодательством.

13. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА.
13.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда. 


13.2.  При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика (соглашению сторон), незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

13.3 Внесение изменений в настоящий Контракт производятся в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
14.1. При решении спорных вопросов, возникших в ходе исполнения настоящего Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством, нормативными документами РФ.

14.2. Все споры между сторонами разрешаются сторонами в претензионном порядке.  Срок ответа на претензию 7 рабочих дней. В случае не урегулирования спора или в случае неполучения ответа в установленный срок спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Кировской области.

  В случае возникновения права требования оплаты неустойки от Подрядчика Заказчик не позднее 20 рабочих дней с момента возникновения такого права направляет Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями государственного Контракта.

В случае неоплаты (отказа от уплаты) Подрядчиком неустойки, начисленной в соответствии с условиями государственного Контракта Заказчик вправе  удержать сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы.

При неоплате (отказе от уплаты)  Подрядчиком неустойки, начисленной в соответствии с условиями государственного контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик вправе удерживать сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы, которые приняты Заказчиком,  или в течение 40 рабочих дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки направить в Арбитражный суд Кировской области исковое заявление с требованием оплаты неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями государственного Контракта  за весь период просрочки исполнения.

14.3. В случае совершения Подрядчиком  действий, связанных с нарушением законодательства в области природопользования, приведших к привлечению Заказчика к административной (или иной) ответственности, Подрядчик уплачивает, связанные с этими правонарушениями штрафные санкции из  собственных средств.

14.4. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на ремонт объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

14.5. Подрядчик  представляет Заказчику всю необходимую информацию для контроля за ходом выполнения Контракта (коммерческую, техническую и иную, относящуюся к данному объекту).
14.6. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые являются его неотъемлемой частью после их подписания уполномоченными представителями сторон.

14.7. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА


15.1. При исполнении своих обязательств по настоящему государственному контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.


При исполнении своих обязательств по настоящему государственному контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего государственного контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
16. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ.
1. Календарный график производства работ.

2. Расчет стоимости работ.

3. Техническое задание.

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН
17.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до __ _________ 201___ года.
17.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
17.3. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчика: 
_______________________________
__________________ 
тел/факс _________________
адрес электронной почты:  ______________________
ИНН  _______________ 
КПП  _______________ 
ОКПО  ______________
ОКОПФ  _____________
ОКФС  ____
ОКТМО  _____________
р/счет   _____________________________ в ____________________________________,
БИК ___________
л/счет  ________________ в __________________  
Подрядчика: 

Наименование 

Организационно-правовая форма 

Юридический и почтовый адрес
тел/факс
адрес электронной почты:  
ИНН
КПП
ОКПО
ОКОПФ
ОКФС 
ОКТМО 
Банковские реквизиты
	Заказчик:

Должность ____________
__________________(ФИО)

М.П.
	
	Подрядчик:
__________________(ФИО) 

М.П.


PAGE  
14

